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Pruszcz Gdański, 26.01.2024 r. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Dot. Postępowanie nr IKI.204.001.2024.EŚ - Budowa sieci ciepłowniczej – połączenia 

pomiędzy istniejącymi odcinkami przy ul. Benedykta Dybowskiego i Eugeniusza 

Romera w Pruszczu Gdańskim 

 

Pytania z dn. 25.01.2024 r. 

 

1.Dot. §2. ust.5 wzoru umowy - Prosimy o modyfikację poprzez uzależnienie kary umownej od 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §2. ust.5 wzoru umowy. 

 

2. Dot. §2. ust.7 - Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że za 

datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania protokołu bez zastrzeżeń co do wad 

istotnych, ponieważ wady nieistotne nie dają zamawiającemu prawa do odmowy odbioru.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §2. ust.7 wzoru umowy. 

 

3. Dot. §4. ust.2 - Prosimy o modyfikację postanowienia w ten sposób, że wykonawca dokonał 

sprawdzenia dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do przetargu w zakresie, w jakim 

nie wymaga to posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Ponadto prosimy 

o modyfikację zdania drugiego w ten sposób, że dotyczy ono jedynie tych błędów, które 

Wykonawca był w stanie przy zachowaniu należytej staranności wykryć przed przystąpieniem 

do przetargu.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §4. ust.2 wzoru umowy. 

 

4. Dot. §5. ust.1 – Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez określenie terminu 

przekazania placu budowy.  

Odp. Plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy, w najbliższym 

możliwym terminie. Jednocześnie nadmieniamy, że zgodnie z zapisami SWZ i Umowy „W 

przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej na realizację UoD (Umowy o dofinansowanie), 

nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą do czasu uzyskania pozytywnej decyzji 

NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania. Jeżeli Beneficjent nie uzyska pozytywnej decyzji 

IW, umowa z wykonawcą nie zostanie zawarta.” 
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5 . Dot. §5. ust.2- Prosimy o modyfikację postanowienia poprzez określenie terminu wskazania 

punktów przyłączenia wody i energii elektrycznej.  

Odp. Zamawiający nie zapewnia punktu przyłączenia wody i energii elektrycznej, natomiast 

pomoże w uzgodnieniu i wydzieleniu tych punktów. 

 

6. . Dot. §6. ust.1 Prosimy o modyfikacje zgodnie z uwagą do par. 2 ust. 7.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §2. ust.7 wzoru umowy. 

 

7. Dot. §7. ust.1 pkt a) - Prosimy o modyfikację zapisu poprzez zmianę na zwłokę.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §7. ust.1 pkt. a) wzoru umowy. 

 

8. Dot. §7. ust.1 pkt c)- Prosimy o modyfikację zapisu poprzez zmianę na przyczyny zawinione.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §7. ust.1 pkt. c) wzoru umowy. 

 

9. Dot. §7. ust.3 - Prosimy o modyfikację postanowienia w ten sposób aby Wykonawca również 

miał prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania .  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §7. ust.3 wzoru umowy. 

 

10. Dot. §9. ust.1 i 2- Prosimy o modyfikację, że dotyczy to jedynie wad istotnych. Jeżeli w 

trakcie odbioru zostaną wykryte wady nieistotne nie powinno to wstrzymywać odbioru.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §9. ust.1 i 2 wzoru umowy. Termin wykonania umowy 

jest długi, a wykryte wady nieistotne należy usuwać na bieżąco.  

 

11. Dot. §13. ust.7- Wnosimy o wykreślenie par. 13 ust. 7 jako niezasadnego, naruszającego 

zasadę równości kontraktowej oraz sprzecznego z przepisami ogólnymi kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z treścią par. 13 ust. 1 zabezpieczenie służy na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania i nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji. Najpierw 

musi zatem powstać roszczenie, które będzie realizowane z zabezpieczenia, co nie nastąpi 

przy odstąpieniu od Umowy. Dodatkowo, zastosowanie sankcji zawartej w par. 13 ust. 5 będzie 

także stanowiło potrójne ukaranie Wykonawcy (1 - brak możliwości wykonania zamówienia i 

otrzymania za to wynagrodzenia, 2 – możliwość naliczenia kary umownej na podst. par. 7 ust.1 

lit. c) oraz 3 - dodatkowy przepadek kwoty wpłaconej tytułem należytego zabezpieczenia 

wykonania zamówienia). Ponadto brak jest jakichkolwiek podstaw do karania w ten sposób 

Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy w skutek okoliczności nie tylko niezależnych 

od Zmawiającego, ale także i od Wykonawcy np. w skutek siły wyższej.  

Odp. Zamawiający nie wykreśla zapisu. §13. ust.7 otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy 

dojdzie do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie 
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ponosi odpowiedzialności, cała kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

pobrana oraz zaliczona na poczet kary umownej określonej w paragrafie 7 ust. 1 lit. C 

 

12. W związku z dużą złożonością przedmiotu zamówienia, licznymi pytaniami skierowanymi 

do Zamawiającego związanymi z wyjaśnieniem/doprecyzowaniem zakresu przedmiotu 

zamówienia oraz wzoru umowy w niniejszym postępowaniu , Wykonawca zwraca się z 

pytaniem czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 09.02.2024r. ? 

Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na analizę dokumentacji oraz udzielonych 

odpowiedzi , co pozwoli na przygotowanie prawidłowo oszacowanej i rzetelnej oferty. 

Odp. Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert. Termin składania ofert wyznaczony 

przez zamawiającego był dłuższy niż 14 dni.  

 

13. § 4 ust. 2 Proszę o wskazanie powodów dla których to Wykonawca miałby być 

odpowiedzialny za błędy dokumentacji projektowej skoro na gruncie zamówień publicznych 

takiej odpowiedzialności nie można przerzucić, a wszelkie roboty nie ujęte w dokumentacji 

przetargowej są dodatkowymi. Tym samym to postanowienie jest nieważne.  

Odp. § 4 ust. 2 dotyczy wszelkich wyjaśnień do dokumentacji projektowej udostępnionej przez 

Zamawiającego na etapie postępowania.  

 

14. § 4 ust. 6 Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku czynienia uzgodnień na piśmie 

Wykonawca otrzyma za takie prace dodatkowe wynagrodzenie? 

Odp. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający nie przewiduje 

dodatkowego Wynagrodzenia za prace objęte Przedmiotem Umowy, z wyjątkiem sytuacji 

określonej w par. 4 ust. 3. 

 

15. § 4 ust. 8 Proszę o wyjaśnienie, czy dokumentacja przetargowa nadaje się do 

wykonania przedmiotu umowy skoro Zamawiający żąda od Wykonawcy uzyskania bliżej 

niesprecyzowanych zgód czy pozwoleń? 

Odp. Wszystkie zgody i pozwolenia zostały przedyskutowane i wyjaśnione po wizji lokalnej, w 

treści pytań i odpowiedzi do postępowania. 

 

16. § 7 ust. 1 lit. a), b) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzegł 

kary w rażąco wygórowanej wysokości, a nadto za opóźnienie, a nie zwłokę, skoro obecnie 

stosowane są zgodnie z PZP kary za zwłokę i nie ma znaczenie to, że Zamawiający jest 

Zamawiającym sektorowym?  

Odp. Ustalona wysokość kar umownych odpowiada kalkulacji ryzyk zamawiającego.  
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17. § 7 ust. 3 Proszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego zgodnie z ust. 4 tego przepisy, czy takie uprawnienie jest 

wyłączone? Jeżeli Zamawiający wyłączył możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przez Wykonawcę ten takie uprawnienie winien bezwzględnie wprowadzić.  

Odp. Ustalona wysokość kar umownych odpowiada kalkulacji ryzyk zamawiającego.  

 

 

18. § 9 ust. 2 Proszę o wskazanie powodów dla których miałoby dojść do przerwania 

czynności odbiorowych nawet w przypadku drobnych wad skoro zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tylko istnienie wad istotnych może prowadzić do odmowy dokonania odbioru, czy 

przerwania czynności odbiorowych do momentu usunięcia wad? 

Odp. Termin wykonania umowy jest długi, a wykryte wady nieistotne należy usuwać na 

bieżąco. 

 

19. § 12 ust. 3 Proszę o wskazanie podstawy w oparciu o którą w przypadku odstąpienia 

od umowy w oparciu § 12 ust. 1 lit. a) Wykonawca miałby nie otrzymać należności za 

wykonane do daty odstąpienia prace. 

Odp.  Wykonawca wnosi ZNWU w terminie 5 dni od podpisania Umowy, w tym czasie może 

jedynie zakupić materiały, za które otrzyma zwrot zgodnie z § 12 ust. 2 umowy.  

 

20. § 12 ust. 1 lit. a) Proszę o wyjaśnienia czy "nierzetelne" wykonywanie warunków umowy 

to jakiekolwiek uchybienia kontraktowe czy tylko te poważne? Wykonawca podaje, że brak jest 

podstaw do zastrzegania możliwości odstąpienia od umowy od jakichkolwiek uchybień bowiem 

takie działania nie korzystają z ochrony prawnej.  

Odp. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy leży w interesie Zamawiającego.  

 

21. § 13 ust. 7 Proszę o wskazanie podstawy w oparciu o którą Zamawiający miałby być 

uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy nawet w przypadku 

kiedy ten nie poniósł szkody lub poniósł szkodę w mniejszym rozmiarze niż wysokość 

zabezpieczenia. 

Odp. Treść § 13 ust. 7 została zmieniona.  

 

22.Czy Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni? Jeżeli tak prosimy o załączenie.  

Odp. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 

 

23.Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów?  

Odp. Zamawiający posiada zgodę na wycinkę krzew i krzewów. 
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24. Kto ponosi koszty i opłaty administracyjne wycinki drzew i krzewów?  

Odp. Koszty wycinki drzew i krzewów ponosi Wykonawca. Nie ma kosztów administracyjnych. 

 

25.Czy przewidziane są nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak i jest to po stronie Wykonawcy to 

prosimy o załączenie projektu.  

Odp. Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych. 

 

26. Czy jest wymagany nadzór ornitologa? Jeżeli tak to po czyjej jest stronie?  

Odp. Nie jest wymagany nadzór ornitologiczny. 

 

27. Prosimy o informację kto wykonuje i ponosi koszty odwodnienia i napełnienia sieci? Jeżeli 

Wykonawca to prosimy o podanie ceny czynnika grzewczego.  

Odp. Wykonawca nie ponosi kosztów odwodnienia i napełnienia sieci, jedynie koszty płukania 

rurociągów po montażu. 

 

28. Prosimy o informację ile czasu jest przewidziane na wykonanie przełączenia nowej sieci 

do starej?  

Odp. Łączone odcinki sieci pracują obecnie niezależnie, nie ma więc ograniczenia czasowego 

przy włączaniu nowej sieci do eksploatacji. 

 

29.Prosimy o informację czy kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 1,5D 

czy2,5D?  

Odp. Promień gięcie powinien wynosić 2,5D 

 

30.W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że rzędne terenu mogą znacznie odbiegać od 

rzędnych podanych w projekcie. Prosimy o informację, czy w przypadku większej głębokości 

wykopów niż zakładana wg projektu, roboty ziemne zostaną rozliczone powykonawczo?  

Odp. W przypadku różnic w rzędnych terenu przyjmuje się zasadę, że rurociągi mogą być 

przykryte gruntem maks. na 3 m i należy odpowiednio zmienić rzędne rurociągów. Nie 

przewiduje się kosztów dodatkowych, zgodnie z zapisami §4 wzoru umowy, Wykonawca „nie 

ma prawa domagania się dodatkowych opłat związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

Wynagrodzenie wskazane w par. 3 ust. 1 niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem 

obejmującym cały zakres Umowy, a także wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 

związku z jej realizacją.” Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić i przewidzieć wszystkie 

koszty związane z realizacją inwestycji. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 wzoru umowy 
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„Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie 

koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy”. 

 

31.Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o załączenie.  

Odp. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Projekt jest po stronie Wykonawcy. 

 

32.Prosimy o udostępnienie danych kontaktowych do firm utrzymujących gwarancje 

nawierzchni.  

Odp. Wykonawca terenu rekreacyjnego: ELSIK Sp. z o.o., z siedzibą w Żukowie, przy  

ul. Kościerskiej 8F, 83-330 Żukowo. Firma nie jest zainteresowana ew. zleceniem na 

odtworzenie chodnika. Dokona jedynie cesji gwarancji. 

 

33.Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania dodatkowego przecisku pod ścieżką  

z nawierzchni bitumicznej oraz podanie średnicy i długości rur osłonowych.  

Odp. Należy przewidzieć średnicę rur osłonowych przynajmniej DN350 

 

34.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przecisku na odcinku C56 do C57?  

Odp. Zamawiający nie widzi celowości wykonania przecisku lub przewiertu w przywołanej 

lokalizacji. 

 

35.Czy należy przewidzieć wymianę gruntu? Czy w przypadku wystąpienia konieczności 

wymiany gruntu Zamawiający przewiduje rozliczenie w/w prac w ramach robót dodatkowych?  

Odp. Wymiana gruntu może być konieczna w ewidentnych miejscach wynikających po 

odkrywce. Nie przewiduje się wymiany gruntu na całej trasie sieci ciepłowniczej. 

 

36.Zgodnie z opisem technicznym nie przewiduje się odwadniania wykopów a w przypadku 

takiej konieczności, ostateczny koszt robót związanych z odwodnieniem zostanie rozliczony 

kosztorysem powykonawczym. Czy Zamawiający potwierdza powyższy zapis? 

Odp. Odwodnienie może być konieczne jedynie na krótkim odcinku. Zamawiający nie 

przewiduje dodatkowych rozliczeń powykonawczych. 

 

37. Jakie rury stalowe preizolowane mają być?? Czy ze szwem czy bez szwu??  

W opisie technicznym jest że ze szwem ,, Rury przewodowe stalowe ze szwem wykonane w/g 

EN 10217-1 lub EN 10217-2, materiał rur wg P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH, stal o 

następujących własnościach:’’  a w załączniku nr. 6 jest ze bez szwu   ,, 2. Stalowa rura 

przewodowa - Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253:2020-

01 - wersja angielska odnośnie:  
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• • jakości stali,  

• • średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją,  

• • grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją,  

• • stanu powierzchni.  

Długość rury stalowej musi wynosić 6 m lub 12m.  

Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm.  

Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury.  

W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą 

być poddane dodatkowej obróbce – śrutowania.  

Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z obowiązującą normą.’’ 

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur ze szwem z zagęszczeniem pianki izolacyjnej 

zgodnie z normą PN-EN 253:2020. W załączniku nr 6 naniesiono stosowne zmiany.  

 

 

Pytania z dn. 24.01.2024 r. 

 

1. Po wizji stwierdzono obszar zalesiony, który nie jest zaznaczony na mapach - proszę 

o odpowiedź kto jest odpowiedzialny za wycinkę drzew i krzewów? Czy wymagane jest 

pozwolenie, jeżeli tak proszę o wskazanie które drzewa oraz krzewy należy wyciąć 

(jakie ilości). 

Odp.  Za usunięcie drzew w trasie sieci ciepłowniczej odpowiada Wykonawca. Wycinkę 

należy wykonać do dnia 29.02.2024 r. Zamawiający otrzyma wymagane pozwolenie. 

 

2. Po wizji stwierdzono, że pomiędzy C20-C21 występuje odcinek nowej drogi, jak należy 

wykonać ten odcinek? Czy ma być wykonany bezwykopowo (przecisk/przewiert), czy 

w wykopie otwartym? Jeżeli w wykopie otwartym to czy Zamawiający posiada zgodę 

na wykonywanie prac w tych miejscach i jak wygląda sprawa utrzymania gwarancji i 

warunków odtworzenia. Jeżeli przeciskiem/przewiertem proszę o podanie długości do 

wykonania. 

Odp.  Przejście pod nową drogą wraz ze ścieżką rowerową należy wykonać przeciskiem. 

Rury osłonowe powinny sięgać poza drogę min. 0,5 m z każdej strony. Na chodnik  

i drogę (mimo przecisku) konieczna będzie cesja gwarancji. Zamawiający uzyska 

stosowne pozwolenia. Budowę sieci ciepłowniczej wzdłuż placu zabaw należy wykonać 

w pierwszej kolejności (najlepiej do końca marca) ze względu na charakter obiektu oraz 

jego zwiększone obciążenie już w miesiącach wiosennych. 
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3. Czy jeśli w trakcie wykonywania prac zostaną stwierdzone różnice w rzędnych terenu 

istniejącego (a co za tym idzie znacznie zwiększą się ilości wykopów) Zamawiający 

pokryje koszty z tym związane - dotyczy odcinka C27-C36. 

Odp.   W przypadku różnic w rzędnych terenu przyjmuje się zasadę, że rurociągi mogą być 

przykryte gruntem maks. na 3 m i należy odpowiednio zmienić rzędne rurociągów. Nie 

przewiduje się kosztów dodatkowych, zgodnie z zapisami §4 wzoru umowy, 

Wykonawca „nie ma prawa domagania się dodatkowych opłat związanych z realizacją 

niniejszej Umowy. Wynagrodzenie wskazane w par. 3 ust. 1 niniejszej Umowy jest 

wynagrodzeniem obejmującym cały zakres Umowy, a także wszelkie koszty poniesione 

przez Wykonawcę w związku z jej realizacją.” Wykonawca powinien w wycenie 

uwzględnić i przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji. Zgodnie z 

zapisami §3 ust. 2 wzoru umowy „Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy 

realizacji niniejszej umowy”. 

 

 

4. Czy kolano w pkt. C14 należy uwzględnić w wycenie Etapu I czy Etapu II? 

Odp.  Kolano w punkcie C14 należy uwzględnić w etapie 1. 

 

5. Czy Etap I w pkt. C14 zakończyć mufą końcową? 

Odp.  Nie ma konieczności dzielenia fizycznie wykonywanych robót na etapy. Etap 1 i 2 

będzie oddawany do eksploatacji jako całość, więc nie ma konieczności montowania 

muf końcowych w punkcie C14. 

 

6. Prosimy o udostępnienie schematu montażowego dla odcinka C12-C14.  

Plik "13_C-03.2.2" obejmuje 24m za punktem C12, natomiast plik "14_C-03.2.3" 

obejmuje odcinek 6 m przed punktem C15. 

Odp.  Odcinek C12-C14 zawarty jest w pliku 12_C-03.2.1 

 

7. Na odcinku C26-C27 trasa ciepłociągu przebiega bardzo blisko istniejących lamp 

oświetleniowych, czy należy przewidzieć ich demontaż i ponowny montaż? 

Odp. Sieć ciepłowniczą należy odsunąć od latarni. 

 

8. Trasa sieci na odcinku C28-C72 przebiega po terenach podmokłych (wizja lokalna) 

oraz w bliskim sąsiedztwie zbiornika wodnego. Wg. opisu do projektu, pkt. 6.0 nie 

przewiduje się odwodnienia wykopów i występowania wód gruntowych. Prosimy o 
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potwierdzenie, że ewentualne prace związane z odwodnieniem wykopów zostaną 

rozliczone kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe zgodnie z pkt. 6.0 

opisu do projektu. 

1. Odp. Zgodnie z zapisami §4 wzoru umowy, Wykonawca „nie ma prawa domagania się 

dodatkowych opłat związanych z realizacją niniejszej Umowy. Wynagrodzenie wskazane 

w par. 3 ust. 1 niniejszej Umowy jest wynagrodzeniem obejmującym cały zakres Umowy, 

a także wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej realizacją.” 

Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić i przewidzieć wszystkie koszty związane z 

realizacją inwestycji. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 wzoru umowy „Wynagrodzenie 

Wykonawcy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy”. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że we wzorze umowy pkt. 2.1.1. ppkt 3) błędnie wskazano 

załącznik nr 4 zamiast załącznika nr 5, natomiast p ppkt 2) wskazano załączniki nr 2 i 

3 zamiast 3 i 4 

Odp.  Potwierdzamy. Umowa z poprawkami została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

 

 

Pytania z dn. 23.01.2024 r. (po wizji lokalnej) 

 

10. Na mapie zawierającej skorygowany przebieg sieci ciepłowniczej, tzn.  

"na załączniku nr 5 - zmiana trasy ciepłociągu", ciepłociąg na tym zakresie w ok. 50% 

przebiega po nowym chodniku i parkingu. Podczas wizji stwierdzono, że ciepłociąg 

będzie przebiegał w terenie zielonym. W związku z tym prosimy o przesłanie 

ostatecznej mapy, na której ciepłociąg usytuowany jest w terenie zielonym. 

 

Odp.  Mapa poglądowa załączona do specyfikacji technicznej z uwidocznionym 

przesunięciem sieci (kolor błękitny) jest aktualna. Zamawiający, po ponownej analizie, 

pozostaje przy opcji ułożenia rurociągów pod chodnikiem, co należy uwzględnić w 

wycenie prac. 

 

11. Jeżeli ciepłociąg przebiega po lub przez nowe utwardzenia, które są zapewne na 

gwarancji, to czy Zamawiający posiada zgodę na wykonywanie prac w tych miejscach 

i jak wygląda sprawa utrzymania gwarancji i warunków odtworzenia od Gwaranta. 
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Odp.  Zamawiający wystąpił z pytaniem do gminy miejskiej. Po uzyskaniu odpowiedzi 

informacja pojawi się na stronie internetowej. 

 

12. Czy na powyższym terenie wykonawca powinien przewidzieć koszty związane z 

zajęciem terenu, a jeśli tak to prosimy o wskazanie działek, na których wykonawca 

poniesie koszty związane z zajęciem terenu. 

Odp.  Odpowiedź zamawiającego zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 7. 

 

13. Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie załączonych 

przedmiarów robót. Zakres prac jest zupełnie inny niż przedstawiony w przedmiarach. 

Czy w związku z tym wykonawca może dowolnie modyfikować kosztorys i czy obydwa 

etapy można zawrzeć w jednym kosztorysie z podziałem na działy: etap 1 i 2? 

 

Odp.  Wykonawca może modyfikować kosztorys uwzględniając podział na 1 i 2 etap prac. 
 

 

 

 

Pytania z dn. 23.01.2024 r. 

 

14. 1.W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje wszelkiego rodzaju uzgodnień. 

W celu przedstawienia rzetelnej oferty prosimy o udostępnienie dokumentów. 

Odp.  Na stronie internetowej Zamawiającego dołączone zostały uzgodnienia do projektów. 

 

15. Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty zajęć terenów ? Jeżeli po stronie 

Oferenta to prosimy o przesłanie zestawiania działek które podlegają opłatą oraz 

określenie stawek za zajęcia. 

Odp.  Trasa sieci przebiega po działkach gminnych, na które Zamawiający otrzymał 

służebność przesyłu dla budowanej infrastruktury ciepłowniczej łącznie z prawem 

dojazdu, budowy i eksploatacji. Dla działki nr 28/6, na której znajduje się pas drogowy 

należy wystąpić do gminy miejskiej o zezwolenie na zajęcie pasa ruchu. Koszty zajęcia 

ustala gmina. 

 

16. Zgodnie z informacją zawartą w SWZ rozdział X punkt termin płatności za wykonanie 

przedmiotowego zadania wynosi  90 dni od momentu podpisania protokołu odbioru  

i złożenia FV. Natomiast w załączonym wzorze umowy termin płatności wynosi 30 dni 
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bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jaki termin płatności będzie 

wymagany przez Zamawiającego. 

Odp.  W SWZ pojawił się błąd. Termin płatności wynosi 30 dni od momentu podpisania 

protokołu odbioru i złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Poprawiony SWZ został 

dołączony do postępowania.  

 

17. W dokumentacji projektowej zawarto informację, że złącza mufowe należy pianować  

z agregatu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza ręcznego 

zalewania muf. 

Odp.  Zamawiający dopuszcza ręczne zalewanie muf.  

 

 

 

 

Pytania z dn. 19.01.2024 r. 

1. Prosimy o podanie miejsca spotkania dotyczącego wizji lokalnej. 

 

Odp.   Wizja lokalna odbędzie się zgodnie z zapisami Rozdziału III, ust. 9 SWZ w dniu 

23.01.2024 r. o godz. 10.00. Oferenci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa proszeni są  

o stawienie się o godz. 10.00 w Pruszczu Gdańskim, ul. Eugeniusza Romera 3.  

 

2. Wg SWZ etap 1 obejmuje zakres od punktu C12 do punktu C14 w załączniku  

z projektem na etap 1 nie ma profilu, schematu montażowego, schematu alarmowego, 

który obejmowałby dany zakres (C12-C14). Proszę o weryfikację i uzupełnienie. 

Odp.  Zamawiający zorientował się, że omyłkowo zamieścił niewłaściwy projekt niemal tuż  

po ogłoszeniu postępowania. Dokumentacja została podmieniona. Prosimy  

o upewnienie się, że Oferent ma prawidłową dokumentację. 

 

3. Etap 2 – nr rys. C-03.1.2 oraz C-03.1.1 – na rysunku przedstawione są punkty stałe 

„PSU”. Proszę o przedstawienie rozwiązania takiego punktu. 

Odp.  Przywołane na rysunkach punkty stałe umowne (PSU) posłużyły do obliczeń sieci 

ciepłowniczej. Nie mają przełożenia na samą budowę sieci ciepłowniczej. 

 

4. SWZ pkt. 2.1 określa zakres rzeczowy objęty przetargiem – siec ciepłownicza  

od punktu C14 do pkt. C72 l=971 m. Zgodnie z rysunkiem C-02 ten odcinek ma długość 
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l=719,3 m (pkt. C14 nie zaczyna się od 0, lecz od długości 251,8 m). Proszę  

o weryfikację.  

Odp.  Zamawiający potwierdza, że odcinek od C14 do C72 ma długość 719,3 m i nie zaczyna 

się od odległości 0 m. Prosimy o upewnienie się, że Oferent ma prawidłową 

dokumentację. 

 

5. Ze względu na ww. niejasności zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania 

ofert o dwa tygodnie tj. do 14.02.2024 r. 

Odp.  Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużania terminu składania ofert o tak długi czas. 

 

 

 


