
Pruszcz Gdański, 23.01.2024 r. 

 

Pytania i odpowiedzi 

Dot. Postępowanie nr IKI.204.001.2024.EŚ - Budowa sieci ciepłowniczej – połączenia 

pomiędzy istniejącymi odcinkami przy ul. Benedykta Dybowskiego i Eugeniusza 

Romera w Pruszczu Gdańskim 

 

Pytania z dn. 23.01.2024 r. 

 

1. 1.W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje wszelkiego rodzaju uzgodnień. 

W celu przedstawienia rzetelnej oferty prosimy o udostępnienie dokumentów. 

Odp.  Na stronie internetowej Zamawiającego dołączone zostały uzgodnienia do projektów. 

 

2. 2.Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty zajęć terenów ? Jeżeli po stronie 

Oferenta to prosimy o przesłanie zestawiania działek które podlegają opłatą oraz 

określenie stawek za zajęcia. 

Odp.  Trasa sieci przebiega po działkach gminnych, na które Zamawiający otrzymał 

służebność przesyłu dla budowanej infrastruktury ciepłowniczej łącznie z prawem 

dojazdu, budowy i eksploatacji. Dla działki nr 28/6, na której znajduje się pas drogowy 

należy wystąpić do gminy miejskiej o zezwolenie na zajęcie pasa ruchu. Koszty zajęcia 

ustala gmina. 

 

3. Zgodnie z informacją zawartą w SWZ rozdział X punkt termin płatności za wykonanie 

przedmiotowego zadania wynosi  90 dni od momentu podpisania protokołu odbioru  

i złożenia FV. Natomiast w załączonym wzorze umowy termin płatności wynosi 30 dni 

bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jaki termin płatności będzie 

wymagany przez Zamawiającego. 

Odp.  W SWZ pojawił się błąd. Termin płatności wynosi 30 dni od momentu podpisania 

protokołu odbioru i złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Poprawiony SWZ został 

dołączony do postępowania.  

 

4. W dokumentacji projektowej zawarto informację, że złącza mufowe należy pianować  

z agregatu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza ręcznego 

zalewania muf. 

Odp.  Zamawiający dopuszcza ręczne zalewanie muf.  

 



 

 

 

Pytania z dn. 19.01.2024 r. 

1. Prosimy o podanie miejsca spotkania dotyczącego wizji lokalnej. 

 

Odp.   Wizja lokalna odbędzie się zgodnie z zapisami Rozdziału III, ust. 9 SWZ w dniu 

23.01.2024 r. o godz. 10.00. Oferenci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa proszeni są  

o stawienie się o godz. 10.00 w Pruszczu Gdańskim, ul. Eugeniusza Romera 3.  

 

2. Wg SWZ etap 1 obejmuje zakres od punktu C12 do punktu C14 w załączniku  

z projektem na etap 1 nie ma profilu, schematu montażowego, schematu alarmowego, 

który obejmowałby dany zakres (C12-C14). Proszę o weryfikację i uzupełnienie. 

Odp.  Zamawiający zorientował się, że omyłkowo zamieścił niewłaściwy projekt niemal tuż  

po ogłoszeniu postępowania. Dokumentacja została podmieniona. Prosimy  

o upewnienie się, że Oferent ma prawidłową dokumentację. 

 

3. Etap 2 – nr rys. C-03.1.2 oraz C-03.1.1 – na rysunku przedstawione są punkty stałe 

„PSU”. Proszę o przedstawienie rozwiązania takiego punktu. 

Odp.  Przywołane na rysunkach punkty stałe umowne (PSU) posłużyły do obliczeń sieci 

ciepłowniczej. Nie mają przełożenia na samą budowę sieci ciepłowniczej. 

 

4. SWZ pkt. 2.1 określa zakres rzeczowy objęty przetargiem – siec ciepłownicza  

od punktu C14 do pkt. C72 l=971 m. Zgodnie z rysunkiem C-02 ten odcinek ma długość 

l=719,3 m (pkt. C14 nie zaczyna się od 0, lecz od długości 251,8 m). Proszę  

o weryfikację.  

Odp.  Zamawiający potwierdza, że odcinek od C14 do C72 ma długość 719,3 m i nie zaczyna 

się od odległości 0 m. Prosimy o upewnienie się, że Oferent ma prawidłową 

dokumentację. 

 

5. Ze względu na ww. niejasności zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania 

ofert o dwa tygodnie tj. do 14.02.2024 r. 

Odp.  Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużania terminu składania ofert o tak długi czas. 

 

 



 


