
 

 

 

Pruszcz Gdański, aktualizacja 25.04.2022 r. 
 
Sprawa dotyczy Przetargu na „Dostawę trzech węzłów kompaktowych” do miejscowości Pruszcz 
Gdański. 
Znak sprawy: I.204.4.2022.EŚ 
 
1. Proszę o doprecyzowanie temperatur strony sieciowej oraz instalacyjnej dla urządzeń ciepłej wody 

użytkowej. Temperatury podane w formularzu ofertowym różnią się w porównaniu do temperatur 

podanych w wytycznych do projektowania 

Odp. 

Proszę przyjąć do doboru następujące parametry temperaturowe: 

1) Temp. wody sieciowej w lecie – 65 stopni Celsjusza, 

2) Temp. c.w.u. 55 stopni Celsjusza przy założeniu temperatury wody zimnej zasilającej na 

poziomie 5 stopni Celsjusza 

 
 
 
 

 
Pruszcz Gdański, 22.04.2022 r.  
„Dostawa trzech węzłów kompaktowych” (I.204.4.2022.EŚ) 

 

2. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż może zaistnieć sytuacja, że poszczególne węzły cieplne nie zostaną 

dostarczone w jednym, lecz różnych terminach, wnosimy o możliwość wystawienia faktur dla 

każdego węzła osobno. Wnosimy zatem o zmianę § 4 ust. 1 z: 

„1. Rozliczenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej 

prawidłowo i dostarczonej do Zamawiającego najwcześniej w dniu podpisania przez komisję 

Zamawiającego protokołu odbioru” 

na:  

„1. Rozliczenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej 

prawidłowo i dostarczonej do Zamawiającego najwcześniej w dniu podpisania przez komisję 

Zamawiającego protokołu odbioru. Wykonawca może wystawić faktury osobno dla każdego 

węzła”. 

 

Odp. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 4 ust. 1  

 

3. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej  

i zmianę § 6 ust. 1 pkt 1) z: 

„1)  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –25% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3”   

na:  



 

„1)  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 

3”. 

Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę w § 6 ust. 1 pkt. 1) 

 

      

4. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 

cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż 

zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. 

Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego 

prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 

z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej 

umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu 

osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy 

rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. 

Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, 

wnosimy o: 

a) dopisanie do § 6 ustępu o brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w przypadku odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający – 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3”; 

b) zmianę § 6 ust. 3 z: 

„3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych  kar umownych” 

na:  

„3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych  kar umownych”. 

Odp. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż projekt jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW. 

Celem Zamawiającego jest osiągniecie zamierzonego efektu rzeczowego poprzez 

realizację wszystkich etapów inwestycji. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od 

umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W 

związku z powyższym nie zmienia zapisów § 6.   

 

5. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż wszelkie ewentualne kary umowne powinny być bezsporne i nie powinny 

budzić wątpliwości żadnej ze Stron wnosimy o zmianę § 6 ust. 2 z: 



 

„2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone 

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy” 

na:  

„2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość niespornych kar i tak pomniejszone 

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy”. 

Odp. 

Zamawiający wprowadza zmianę w § 6 ust. 2. 

 

6. Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 – warunki gwarancji: 

Wnosimy o wykreślenie zapisów § 4 ust. 3, 4 i 5. 

Odp. 

Zamawiający nie wykreśla wskazanych zapisów. 

 

7. Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 – warunki gwarancji: 

Wyznaczenie terminu na usunięcie wad bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do 

sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym  

terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. 

Wnosimy zatem o zmianę § 5 ust. 1 z: 

„1) O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub 

telefonicznie, przy czym:  

 wady, które uniemożliwiają dostawę ciepła winny zostać usunięte w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia, 

 wady, które nie powodują przerw w dostawie ciepła winny zostać usunięte w terminie wspólnie 

ustalonym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 7 dni od zgłoszenia” 

na:  

„1) O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub 

telefonicznie, przy czym:  

 wady, które uniemożliwiają dostawę ciepła winny zostać usunięte, o ile jest to technicznie 

możliwe, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, 

 wady, które nie powodują przerw w dostawie ciepła winny zostać usunięte w terminie wspólnie 

ustalonym z Zamawiającym nie dłuższym jednak, o ile jest to technicznie możliwe,  niż 7 dni od 

zgłoszenia”. 

Odp.  

Zapisy § 5 ust. 1 Dokumentu gwarancyjnego są wynikiem umów z klientami 

przedsiębiorstwa. Niespełnienie powyższego niesie za sobą szereg negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, dlatego Zamawiający nie może zmienić wskazanych 

zapisów. 

 



 

8. Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 – warunki gwarancji: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie 

przystąpił on do wykonywania swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 5 ust. 2 z: 

„2) W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ustępie 1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo sporządzić protokół jednostronnie, a usunięcie 

wady powierzyć osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty tej naprawy Zamawiający ma 

prawo potrącać ze wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem 

Zamawiającego, co nie uchybia możliwości dochodzenia tych kwot przez Zamawiającego w 

procesie sądowym” 

na:  

„2) W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych czynności,  

o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo sporządzić protokół 

jednostronnie, a usunięcie wady powierzyć osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty tej 

naprawy Zamawiający ma prawo potrącać ze wszelkich wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy względem Zamawiającego, co nie uchybia możliwości dochodzenia tych kwot przez 

Zamawiającego w procesie sądowym”. 

 

Odp.  

Zapisy § 5 ust. 2 Dokumentu gwarancyjnego są wynikiem umów z klientami 

przedsiębiorstwa. Niespełnienie powyższego niesie za sobą szereg negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, dlatego Zamawiający nie może zmienić wskazanych 

zapisów. 

 

 


